



Gdańsk, 2020.05.20

Nr rej. 1533 /2020
ZAMPUB.2610.6.2020

Do wykonawców oraz zainteresowanych

dotyczy: odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego ZP/PN/5/2020 Roboty budowlane (remont dachu) w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym ZP/PN/5/2020, udzielamy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację § 10 pkt 1 Umowy:

„Strony postanawiają, że rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu i odbiorze bez zastrzeżeń robót fakturą końcową (fakturami końcowymi), które Wykonawca przedłoży najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego.”

i ustalenie jej treści w sposób następujący:

„Strony postanawiają, że rozliczenie będzie następowało raz w miesiącu stosownie do zaawansowania procentowego wykonanych robót na podstawie faktury, którą Wykonawca przedłoży najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru części robót bez zastrzeżeń”.

Odpowiedź. 1

Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian w proponowanym zakresie. Zawarte w § 10 ust. 1 Umowy zapisy zwiększają bezpieczeństwo obrotu prawnego.